

契約状況一覧表(委託)

No.	委託の名称	場所	種別	概要	契約の相手方		入札契約方式	入札日	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	低入札調査 基準価格 (税込)	当初契約日 変更契約日	履行期間 変更履行期間	契約金額 変更契約金額	変更の理由	随意契約の相手方を 選定した理由
					商号又は名称	住所										
1	クルーズターミナル外構工事設計業務委託	石垣市南ぬ浜町地内	土木設計	測量業務 一式 調査業務 一式 設計業務 一式	(有)八島企画	石垣市字石垣416番地の19	指名競争	R7.4.16	¥9,306,000	¥7,496,830	—	R7.4.22	R7.4.23～R7.9.30	¥8,800,000		—
2	ロートスタジアム石垣屋根新設工事監理業務委託	石垣市字登野城地内	監理業務	工事監理業務 一式	(株)宮平設計	那覇市首里山川町三丁目61番9号	指名競争	R7.4.16	¥6,436,100	¥5,471,180	—	R7.4.22	R7.4.23～R8.1.30	¥5,665,000		—
3	東1号雨水幹線磁気探査計画策定業務(その1)	石垣市字真栄里地内	調査	探査計画・設計 L=430m ボーリング箇所 8箇所	(有)八島企画	石垣市字石垣416番地の19	指名競争	R7.5.13	¥5,902,600	¥5,018,860	—	R7.5.19	R7.5.20～R7.7.31	¥5,610,000		—
4	東1号汚水幹線磁気探査計画策定業務(その2)	石垣市字登野城地内	調査	探査計画・設計 L=320m ボーリング箇所 7箇所	(株)アイエスシー	石垣市字新川2371番地の9	指名競争	R7.5.13	¥5,315,200	¥4,529,250	—	R7.5.19	R7.5.20～R7.7.31	¥5,115,000		—
5	東1号汚水幹線磁気探査計画策定業務(その1)	石垣市字登野城地内	調査	探査計画・設計 L=380m ボーリング箇所 6箇所	(有)大祐土木設計	石垣市字新川437番地の1	指名競争	R7.5.13	¥5,188,700	¥4,400,550	—	R7.5.19	R7.5.20～R7.7.31	¥4,950,000		—
6	川平9号線実施設計委託業務(R7)	石垣市字川平地内	土木設計	工測量業務 一式 設計業務 一式	(有)南西土木設計	石垣市新栄町25番地の9	指名競争	R7.5.14	¥7,942,000	¥6,478,010	—	R7.5.20	R7.5.21～R7.9.17	¥6,545,000		—
7	登野城・川平・宮良地区現場技術業務(R7)	石垣市字登野城・川平・宮良地区	監理業務	現場技術業務	(有)ヤオキ測量設計	石垣市字新川46番地	指名競争	R7.5.14	¥19,096,000	¥15,367,770	—	R7.5.20	R7.5.21～R8.3.19	¥18,700,000		—
8	大野・嘉手苅第2・川原第2地区現場技術業務(R7)	石垣市字桃里・白保・大浜地内	監理業務	現場技術業務	(有)八島企画	石垣市字石垣416番地の19	指名競争	R7.5.14	¥19,085,000	¥15,357,870	—	R7.5.20	R7.5.21～R8.3.19	¥18,700,000		—
9	平久保地区幹線排水路浚渫測量設計業務委託(R7)	石垣市字平久保地内	土木設計	測量設計業務 一式	(株)大知企画コンサルタント	石垣市字登野城1798番地3	指名競争	R7.5.23	¥10,461,000	¥8,377,160	—	R7.5.27	R7.5.28～R7.8.25	¥10,120,000		—
10	仲田地区不発弾等事前探査業務(R7)	石垣市字宮良地内	調査	磁気探査業務 一式	拓土探査エンジニア(株)	石垣市字登野城1034番地1 コートハイムT・1F	指名競争	R7.5.27	¥9,878,000	¥8,641,050	—	R7.6.2	R7.6.3～R7.10.31	¥9,570,000		—